ANEXA NR. 2
LA HCL NR. :

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii
""Modernizare strazi in comuna Sagu etapa IV"

Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli farda TVA cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0 0 0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
Total capitol 1 0 0 0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0] (0] 0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 12.400 2.356 14.756
3.1.1. Studii de teren 12.400 2.356 14.756
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0
3.2 Docur.nertcatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 500 95 595
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 4.400 836 5.236
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0
3.5 Proiectare 88.691 16.851 105.542
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general / : 17.806 3.383 21.189
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0 0 0
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Z(Se.CSl;t\i/:rlflcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 4.000 760 4.760
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 66.885 12.708 79.593
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1.140 217 1.356
3.7 Consultanta 29.564 5.617 35.181
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 29.564 5.617 35.181
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8 Asistentd tehnica 44.346 8.426 52.772
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 14.782 2.809 17.591
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10.000 1.900 11.900
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrdrilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 4.782 909 5.691
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 29.564 5.617 35.181
Total capitol 3 181.041 34.398 215.438
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 2.956.355 561.707 3.518.062
411 |ob.1 STRADANR. 6 Sagu 106.249 20.187 126.437




Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA cu TVA
lei lei lei
4.1.2 |ob.2 STRADA NR. 14 Sagu 75.369 14.320 89.689
4.1.3 |ob.3 STRADA NR.26 Sagu 144.667 27.487 172.154
4.1.4 |ob.4 STRADA NR. 27 Sagu 311.106 59.110 370.216
4.1.5 |ob.5 STRADA NR. 28 Sagu 130.874 24.866 155.740
4.16 |0b.6 STRADA NR. 29 Sagu 98.130 18.645 116.775
4.1.7 |ob.7 STRADA NR.30 Sagu 214.983 40.847 255.830
4.1.8 |0b.8 STRADA NR. 31 Sagu 93.561 17.777 111.337
419 |ob.9 STRADA NR. 20 Firiteaz 71.756 13.634 85.390
4.1.10 [ob.10 STRADA NR. 4 Firiteaz 131.100 24.909 156.009
4.1.11 |ob.11 STRADA NR. 6E Firiteaz 82.252 15.628 97.880
4.1.12 [ob.12 STRADA NR. 6V Firiteaz 114.471 21.749 136.220
4.1.13 |ob.13 STRADA NR. 7 Firiteaz 109.245 20.757 130.001
4.1.14 |ob.14 STRADA NR. 8 Firiteaz 99.603 18.925 118.528
4.1.15 |ob.15 STRADA 21 Firiteaz 406.519 77.239 483.758
4.1.16 [ob.16 STRADA 8 Fiscut 108.103 20.540 128.643
4.1.17 |ob.17 STRADA NR. A Fiscut 362.273 68.832 431.105
4.1.18 |ob.18 STRADA NR. 4 Fiscut 104.558 19.866 124.424
4.1.19 |ob.19 PRELUNG STRADA NR. 3 Fiscut 95.586 18.161 113.747
4.1.20 |ob.20 PRELUNG STRADA NR. 2 Fiscut 95.949 18.230 114.179
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0 0 0
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0 0 0
echipamente de transport
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
Total capitol 4 2.956.355 561.707 3.518.062
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 73.909 14.043 87.952
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 73.909 14.043 87.952
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.333 0 33.333
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 15.151 0 15.151
5.2.3. .Cota.aferenta ISC pentru contrélul statului in arTenaJarea teritoriului, 3.030 0 3.030
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.151 0 15.151
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0 0 0
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 313.740 59.611 373.350
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total capitol 5 420.981 73.653 494.635
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.558.377 669.758 4.228.135
dincare:C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.030.264 575.750 3.606.0&
n preturi la data de 29.08.2017 BNR .; 1 euro =4,5985 lei.
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